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technicznej (rozbudowa kanalizacji deszczowej, energetycznej, przebudowa sieci kolidujących z inwestycją) oraz wzmocnienie skarpy 

1.      Przedmiot inwestycji   

 Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Księżycowej w Bydgoszczy, budowa 

parkingu na 11 miejsc postojowych, zjazdów, chodników i dojść do posesji wraz z budową 

kanalizacji deszczowej i przestawieniem słupów oświetleniowych. 

Wykaz zajmowanych działek: 

Dz. nr ew.: 100, 59, 52/1, 41, 124/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 0065                            

w Bydgoszczy. 

 

2.      Inwestor        

Inwestorem jest:  

Stowarzyszenie Budowy Ulicy Księżycowej; ul. Księżycowa 31, 85-345 Bydgoszcz. 

 

3. Jednostka projektująca       

Projekt został wykonany przez firmę: 

Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt; ul. Bytowska 32,                    

89-600 Chojnice. 

  

4.     Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Stowarzyszenie Budowy Ulicy 

Księżycowej a firmą Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt. 

 

5.     Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania   

 Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów: 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- warunki i uzgodnienia gestorów uzbrojenia, 

- mapa zasadnicza w skali 1:500, 

- własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

- obowiązujące przepisy i normy, 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  

- dziennik ustaw nr 43 poz. 403 z dnia 14 maja 1999r., 
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- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

(Dz. U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.), 

- warunki techniczne gestorów sieci, 

- dokumentacja geotechniczna, 

- ustawa „Prawo o ruchu drogowym”. 

 

6.          Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Ulica Księżycowa znajduje się na osiedlu Jary miasta Bydgoszczy. Teren inwestycji 

objęty niniejszym opracowaniem rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Księżycowej z                   

ul. Czerwonego Krzyża o nawierzchni kamiennej, natomiast kończy za posesją nr 27, gdzie 

łączy się z przebudowaną wcześniej nawierzchnią kamienną ul. Księżycowej. 

Wzdłuż ulicy Księżycowej występuje gęsta zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowy 

teren inwestycji posiada nawierzchnię ziemną, w obrębie którego występuje zarówno 

uzbrojenie podziemne jak i naziemne.  

Jako uzbrojenie podziemne występuje: 

- wodociąg, 

- gazociąg, 

- kable energetyczne, 

- kable teletechniczne, 

- sieć kanalizacji sanitarnej. 

Jako uzbrojenie naziemne występuje: 

- linia telekomunikacyjna, 

- słupy oświetlenia ulicznego. 

 

7.      Zakres opracowania    

W ramach opracowania projektuje się budowę pieszo-jezdni, parkingu na 10 miejsc 

postojowych, miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej, zjazdów, chodnika z kostki 

betonowej, dojść do posesji oraz przełożenie istniejącej jezdni i chodnika.  

Zaprojektowano umocnienie skarpy ścianką szczelną. Na poboczach przewidziano 

wykonanie trawników na warstwie humusu lub geokratę wypełnioną humusem i obsianą 

trawą. 
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W ramach inwestycji planuje się również budowę kanalizacji deszczowej oraz 

przestawienie 3 słupów oświeleniowych. 

 

8.         Rozwiązania projektowe 

8.1  Branża drogowa 

Zakres opracowania obejmuje: 

• budowę pieszo-jezdni o szerokości 4,5-5,0 m z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – 1298,3 m2 

• budowę ścieku z kostki betonowej szarej gr. 6 cm     – 3,9 m2 

• budowę parkingu z płyt ażurowych 40x60x10 cm wypełnionych kruszywem łamanym 0-31,5 

mm (10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x6,0 m)    – 159,0 m2 

• budowę miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6x5,0 m z kostki 

betonowej szarej gr. 8 cm        – 18,2 m2 

• budowę zjazdów z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm    – 63,2 m2 

• budowę chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm    – 56,1 m2 

• budowę chodnika z płytek betonowych szarych gr. 6 cm    – 11,3 m2 

• przełożenie istniejącej jezdni z kostki kamiennej gr. 16-18 cm lub trylinki  – 16,1 m2 

• przełożenie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm    – 14,9 m2 

• ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm     – 512,0 m 

• ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 cm     – 59,4 m 

• ustawienie oporników betonowych 12x25x100 cm     – 180,9 m 

• ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm     – 64,9 m 

• wykonanie ściany oporowej        – 19,2 m 

• umocnienie skarpy geokratą gr. 10 cm wypełnioną humusem z obsianiem trawą – 63,9 m2 

• wykonanie trawników na warstwie humusu gr. 10 cm    – 536,3 m2 

 

8.2  Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

Zakres opracowania obejmuje budowę: 

• wpustów ulicznych betonowych DN500       – 6 szt. 

• instalacji kanalizacji deszczowej z rury polimerobetonowej dn 355x52mm – 121,1 m 

• instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych śr.315x9,2mm SN8  – 136,6 m 

• instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych śr.200x5,9mm SN8  – 19,1 m 
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• studni żelbetowych Ø1000 z włazem żeliwnym typ D400     – 1 szt. 

• studni żelbetowych Ø500 z włazem żeliwnym typ D400     – 6 szt. 

• studni z tworzywa Ø800        – 4 szt. 

 

8.3  Branża elektryczna 

Zakres opracowania obejmuje: 

• rozbiórkę słupów oświetleniowych       – 3 szt. 

• budowę słupów oświetleniowych       – 3 szt. 

• demontaż kabla oświetleniowego       – 42,3 m 

• ułożenie kabla oświetleniowego       – 44,2 m 

• ułożenie rur dwudzielnych Ø110       – 3,0 m 

 

9 Rozwiązanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego 

9.1  Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

 Należy przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez MWiK            

Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Znajdujące się w pasie drogowym włazy kanalizacyjne, zasuwy oraz 

hydranty należy wyregulować wysokościowo. 

 

9.2  Sieć gazowa 

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez Polską 

Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Znajdujące się w pasie drogowym skrzynki na zasuwach 

gazowych wyregulować wysokościowo. 

 

9.3  Sieć elektroenergetyczna 

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. Na istniejącym kablu nn-04kV pod projektowanym zjazdem                         

w km 0+082,60 należy założyć rurę dwudzielną Ø110. 
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9.4  Sieć telekomunikacyjna 

Przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez Orange Polska                 

S. A. oraz Netia S. A. Znajdujące się w pasie drogowym studnie teletechniczne należy 

wyregulować wysokościowo. 

 

10 Powierzchnia zabudowy 

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m2] 

Pieszo-jezdnia 1298,3 

Jezdnia z kostki kamiennej (z rozbiórki) 16,1 

Ściek 3,9 

Parking 159,0 

Miejsce postojowe 18,2 

Zjazd 63,2 

Chodnik, dojścia do posesji z kostki 
betonowej 

56,1 

Chodnik z płytek betonowych 11,3 

Chodnik z kostki betonowej (z rozbiórki) 14,9 

Zieleń umocniona geokratą 63,9 

Zieleń 472,4 

RAZEM 2177,3 

 

11 Uwagi końcowe 

Przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez projektanta w ramach 

nadzoru autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa 

budowlanego oraz praw osób trzecich. Ze względu na możliwość występowania 

niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas 

prowadzenia wszelkich robót ziemnych. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji 

uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginalnych naniesień i wykonać przekopy 

kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. 
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