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1.      Przedmiot inwestycji   

 Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Księżycowej w Bydgoszczy, budowa 

parkingu na 11 miejsc postojowych, zjazdów, chodników i dojść do posesji. 

Wykaz zajmowanych działek: 

Dz. nr ew.: 100, 59, 52/1, 41, 124/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 0065                            

w Bydgoszczy. 

 

2.      Inwestor        

Inwestorem jest:  

Stowarzyszenie Budowy Ulicy Księżycowej; ul. Księżycowa 31, 85-345 Bydgoszcz. 

 

3.     Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania   

 Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów: 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- warunki i uzgodnienia gestorów uzbrojenia, 

- mapa zasadnicza w skali 1:500, 

- własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

- obowiązujące przepisy i normy, 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  

- dziennik ustaw nr 43 poz. 403 z dnia 14 maja 1999r., 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

(Dz. U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.), 

- warunki techniczne gestorów sieci, 

- dokumentacja geotechniczna, 

- ustawa „Prawo o ruchu drogowym”. 

 

4.          Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Ulica Księżycowa znajduje się na osiedlu Jary miasta Bydgoszczy. Teren inwestycji 

objęty niniejszym opracowaniem rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Księżycowej z ul. 
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Czerwonego Krzyża o nawierzchni kamiennej, natomiast kończy za posesją nr 27, gdzie łączy 

się z przebudowaną wcześniej nawierzchnią kamienną ul. Księżycowej. 

Wzdłuż ulicy Księżycowej występuje gęsta zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowy 

teren inwestycji posiada nawierzchnię ziemną, w obrębie którego występuje zarówno 

uzbrojenie podziemne jak i naziemne.  

Jako uzbrojenie podziemne występuje: 

- wodociąg, 

- gazociąg, 

- kable energetyczne, 

- kable teletechniczne, 

- sieć kanalizacji sanitarnej. 

Jako uzbrojenie naziemne występuje: 

- linia telekomunikacyjna, 

- słupy oświetlenia ulicznego. 

 

5.      Zakres opracowania    

W ramach opracowania projektuje się budowę pieszo-jezdni, parking na 11 miejsc 

postojowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej), zjazdy, chodnik z kostki betonowej, 

dojścia do posesji oraz przełożenie istniejącej jezdni i chodnika.  

Zaprojektowano umocnienie skarpy ścianką szczelną. Na poboczach przewidziano 

wykonanie trawników na warstwie humusu lub geokratę wypełnioną humusem i obsianą 

trawą. 

 

6.        Warunki gruntowo-wodne 

 W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej 

do głębokości wykonanych wierceń tzn. 3,0 m p.p.t. wyróżniono osady czwartorzędowe 

holocenu i plejstocenu.  

Holocen w podłożu reprezentują: 

- grunty nasypowe (nasypy niebudowlane) zalegające ciągłą warstwą na całym terenie 

badań. Ich miąższość osiąga od 1,5 m p.p.t. do 2,0 m p.p.t. Geotechnicznie stanowią wysoce 

niejednorodną mieszaninę szlaki, gruzu, piasków w stropowej partii do głębokości 0,3-0,8m. 

W głębszej partii przechodzą w mieszaninę glin piaszczystych, piasków gliniastych, iłów, 
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piasków średnich i drobnych oraz humusu i kamienia. Są to utwory młode, słabo 

skonsolidowane w powierzchniowych partiach wzmocnione przez nawiezioną frakcję 

kamienistą i gruz.  

 Powyższe grunty z uwagi na wysoce niejednorodny skład oraz anizotropię 

parametrów geotechnicznych nie nadają się do jednoznacznego sparametryzowania i nie 

powinny stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego dla projektowanego obiektu bez 

poddania ich zabiegom geotechnicznym. 

 Plejstocen w podłożu reprezentują: 

- piaski drobne budujące zachodni odcinek analizowanego podłoża poniżej nasypów. Ich 

strop układa się na głębokości 1,7 m p.p.t. do głębokości wykonanych otworów tj. do 3 m 

p.p.t.  

W centralnej i wschodniej części ulicy odnotowano występowanie iłów pod w/w 

utworami nasypowymi na głębokości 1,5-2,0. Wykształcone są w stanie twardoplastycznym 

o wartości normowej stopnia plastyczności IL= 0,10. Grunty te należą do łatwo 

rozmakających i wysadzinowych, pod wpływem wilgotności pęcznieją i zmieniają stopień 

plastyczności, przemarznięte tracą swe parametry wytrzymałościowe, przesuszone ulegają 

kurczeniu się. 

 Warunki wodne: 

- w okresie prowadzenia prac terenowych, tj. maj 2015r., do głębokości wykonanych 

otworów badawczych, tj. do 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowo-wodne 

dla posadowienia projektowanej inwestycji są mało korzystne z uwagi na: 

- występowanie w całym obszarze projektowanej drogi miąższej warstwy nasypów 

niebudowlanych, lekko skonsolidowanych w stropowej partii, o wysoce niejednorodnym 

składzie,  

- występowanie w dolnej partii nasypów znacznych domieszek gruntów spoistych glin i iłów 

w stanie twardoplastycznym piaszczystych w strukturze szkieletu gruntowego, ze znaczną 

domieszką humusu, przemieszane z piaskami, humusem i kamieniami. 

 Uwzględniając rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz wytyczne Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. stwierdza się dobre warunki 

wodne, grupa nośności podłoża „G1/G2”, wskaźnik nośności 5% ≤ CBR < 10%. 

 Głębokość strefy przemarzania wynosi hZ= 1,0 m ppt. 
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 Warunki geotechniczne zostały szczegółowo opisane w opinii załączonej w tomie I 

niniejszego projektu. 

 

7.    Projektowane zagospodarowanie terenu 

7.1. Rozwiązanie sytuacyjne  

 Projektuje się pieszo-jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm                        

i szerokości 4,5-5,0 m. Pieszo-jezdnię należy obramować krawężnikiem betonowym prostym 

15x30x100 cm wystającym na 12 cm, natomiast w miejscu zjazdów krawężnikiem 

betonowym najazdowym 15x22x100 cm wystającym na 3 cm. Skrzyżowania                                 

z ul. Czerwonego Krzyża i ul. Wrzesińską oraz w obszarze projektowanego parkingu 

wyokrąglono krawężnikami łukowymi o promieniu od 0,5 do 6,0 m wystającymi na 12 cm. 

Przewidziano zastosowanie opornika betonowego 12x25x100 cm w miejscu styku 

nawierzchni pieszo-jezdni z istniejącą nawierzchnią ul. Czerwonego Krzyża, ul. Wrzesińską 

oraz na połączeniu parkingu z pieszo-jezdnią i przebudowanym wcześniej odcinkiem                   

ul. Księżycowej. Jako element uspokojenia ruchu zaprojektowano miejsca postojowe 

zlokalizowane w pieszo-jezdni.                         

Projektuje się parking na 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x6,0 m z płyt 

ażurowych 40x60x10 cm oraz jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 

3,6x5,0 m z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. 

Zjazdy do posesji zaprojektowano z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm 

obramowane opornikiem betonowym 12x25x100 cm. 

Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej szarej gr. 6 cm obramowane obrzeżem 

betonowym 8x30x100 cm. Chodnik przy skrzyżowaniu z ul. Czerwonego Krzyża należy 

wykonać z płytek betonowych 35x35x100 cm, natomiast chodnik przy skrzyżowaniu                         

z ul. Wrzesińską należy wykonać z kostki betonowej szarej gr. 6 cm z rozbiórki (należy 

zastosować 10% nowej kostki szarej gr. 6 cm ze względu na uszkodzenia mogące powstać 

przy rozbiórce). Do każdej posesji zaprojektowano dojścia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. 

Dla umocnienia skarpy po lewej stronie od km 0+116,13 do km 0+134,15 

zaprojektowano ściankę szczelną z grodzic stalowych o profilu GU 16-400 wykonanych ze 

stali S320GP. 

Ingerencję w krzewy utrzymujące skarpę wzdłuż projektowanej pieszo-jezdni 

należy ograniczyć do minimum. Istniejąca roślinność na skarpie ma za zadanie 
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utrzymanie jej stateczności. Pozostałe powierzchnie gruntowe przewidziano pod 

założenie trawników. Na początku opracowania (strona prawa) należy założyć trawnik 

po wcześniejszym umocnieniu skarpy geokratą. 

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania 

terenu (rys. nr 1). 

 

7.2. Parametry techniczne     

Przyjęto następujące parametry techniczne:  

• klasa drogi  - D 

• kategoria ruchu - KR2 

 

7.3. Przebieg drogi w planie 

Ul. Księżycowa: 

• prosta   - L= 30,75 m  

• prosta   - L= 29,91 m  

• prosta   - L= 30,22 m  

• prosta   - L= 26,30 m  

• łuk poziomy  - L= 30,22 m  - R= 30,00 m  

• prosta   - L= 29,92 m  

• prosta   - L= 40,47 m  

• prosta   - L= 57,16 m  

• prosta   - L= 23,94 m  

 

Ul. Wrzesińska: 

• prosta   - L= 14,47 m  

 

7.4. Ukształtowanie wysokościowe 

Ul. Księżycowa: 

• prosta   - L= 21,41 m   i= 3,98 %  

• łuk pionowy wypukły - L= 10,26 m  - R= 500,00 m 

• prosta   - L= 13,72 m  - i= 1,93 % 
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• łuk pionowy wklęsły - L= 12,59 m  - R= 300,00 m 

• prosta   - L= 41,99 m  - i= 6,14 % 

• łuk pionowy wypukły - L= 14,88 m  - R= 500,00 m 

• prosta   - L= 8,15 m  - i= 3,15 % 

• łuk pionowy wypukły - L= 12,25 m  - R= 500,00 m 

• prosta   - L= 4,28 m  - R= 0,70 m 

• łuk pionowy wypukły - L= 6,09 m  - R= 500,00 m 

• prosta   - L= 100,79 m  - i=  -0,52 % 

• łuk pionowy wklęsły - L= 5,84 m  - R= 300,00 m 

• prosta   - L= 4,61 m  - i=  1,43 % 

• prosta   - L= 5,12 m  - i=  0,44 % 

• prosta   - L= 13,40 m  - i=  1,54 % 

• prosta   - L= 5,26 m  - i=  0,75 % 

 

Ul. Wrzesińska: 

• prosta   - L= 2,25 m  - i= 2,00 %  

• prosta   - L= 12,22 m  - i= -15,79 %  

 

Zastosowano spadek poprzeczny jednostronny 2%. 

 Szczegółowe przedstawienie ukształtowania wysokościowego zostało pokazane na 

rys. nr 2 „Plan sytuacyjno-wysokościowy” oraz na rysunkach profili podłużnych (rys. nr 3 i 4). 

 

7.5. Konstrukcja nawierzchni 

Pieszo-jezdnia: 

• kostka betonowa szara        gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 3 cm 

• podbudowa betonowa z betonu C8/10      gr. 20 cm 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM= 1,5-2,5 MPa   gr. 15 cm 

 

Jezdnia (odtworzenie): 

• kostka kamienna z rozbiórki        gr. 16-18 cm 
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• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 3-5 cm 

• podbudowa betonowa z betonu C8/10      gr. 25 cm 

 

Parking (wym. miejsc postojowych 2,5x6,0 m): 

• płyta ażurowa wypełniona kruszywem 0/31,5 mm     gr. 10 cm 

• podsypka piaskowa          gr. 4 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie charakteryzująca się 

mrozoodpornością F1 i nasiąkliwością WA241     gr. 22 cm 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM= 1,5-2,5 MPa   gr. 10 cm  

 

Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej (wym. 3,6x5,0 m): 

• kostka betonowa szara        gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 3 cm 

• podbudowa betonowa z betonu C8/10      gr. 20 cm 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM= 1,5-2,5 MPa   gr. 15 cm 

 

Ściek: 

• kostka betonowa szara        gr. 6 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 3 cm 

• podbudowa betonowa z betonu C8/10      gr. 20 cm 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM= 1,5-2,5 MPa   gr. 15 cm 

 

Zjazd: 

• kostka betonowa grafitowa        gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 3 cm 

• podbudowa betonowa z betonu C8/10      gr. 15 cm 

• warstwa odcinająca z piasku        gr. 10 cm 

 

Chodnik, dojścia do posesji: 

• kostka betonowa szara          gr. 6 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 3 cm 
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• warstwa odcinająca z piasku        gr. 10 cm 

 

Chodnik (przy skrzyżowaniu z ul. Czerwonego Krzyża): 

• płytki betonowe 35x35 cm szare         gr. 6 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 3 cm 

• warstwa odcinająca z piasku        gr. 10 cm 

 

Chodnik (przy skrzyżowaniu z ul. Wrzesińską): 

• kostka betonowa szara z rozbiórki (10% nowej kostki betonowej szarej)  gr. 6 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 3 cm 

• warstwa odcinająca z piasku        gr. 10 cm 

 

Umocniona skarpa: 

• geokrata wypełniona humusem i obsiana trawą     gr. 10 cm 

 

Zieleń: 

• warstwa humusu obsiana trawą       gr. 10 cm 

 

7.6. Mrozoodporność 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności dla konstrukcji pieszo-jezdni: 

• wymagana grubość nawierzchni dla KR2, G2 i hZ= 1,0 m:  

0,45hZ= 0,45x1,00= 0,45 m 

• projektowana grubość nawierzchni pieszo-jezdni: 0,46 m 

Zaprojektowana grubość konstrukcji pieszo-jezdni (0,46 m) jest większa od 

minimalnej grubości konstrukcji (0,45 m) określoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. „w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, w związku z czym spełniony 

został warunek mrozoodporności. 

 

 

 



PBW TOM 2: Branża drogowa 
 

67 
Budowa ulicy Księżycowej w Bydgoszczy obejmująca wykonanie pieszo-jezdni wraz z zatokami parkingowymi, obiektów infrastruktury 
technicznej (rozbudowa kanalizacji deszczowej, energetycznej, przebudowa sieci kolidujących z inwestycją) oraz wzmocnienie skarpy 

7.7. Obliczenia stateczności skarpy 

 Obliczenia stateczności skarpy wykonano w najmniej korzystnym jej przekroju,                    

tj. w km 0+170,00. 

 

Warstwy gruntowe 

Nr Nazwa IL/ID Ρ [t/m3] c [kPa] Φ [°] Woda 

1 Spoisty D (Ip, I, Iπ) 0.10 2.00 54.00 11.70 NIE 

 

Współczynniki materiałowe:  Ymin= 0.90, Ymax= 1.10 

Obliczenia wykonano metodą Bishopa. 

Opis oznaczeń: 

Fmaxmax - współczynnik bezpieczeństwa dla maksymalnego współczynnika materiałowego 

gruntu i maksymalnego współczynnika obciążenia 

Fmaxmix - współczynnik bezpieczeństwa dla maksymalnego współczynnika materiałowego 

gruntu i minimalnego współczynnika obciążenia 

Fminmax - współczynnik bezpieczeństwa dla minimalnego współczynnika materiałowego 

gruntu i maksymalnego współczynnika obciążenia 

Fminmin - współczynnik bezpieczeństwa dla minimalnego współczynnika materiałowego 

gruntu i minimalnego współczynnika obciążenia 

Dla założonego współczynnika bezpieczeństwa (1.30) skarpa jest samostateczna. 
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Charakterystyka łuku: 

Pkt. nr 10; xśr= 15.00 m; yśr= 15.13 m; R= 3.78 m; 

Najbardziej niekorzystne współczynniki bezpieczeństwa wynoszą: 

 Wu [kN] Ww [kN] F= |Wu/Ww| 

Fmaxmax 475.60 -86.58 5.49 

Fmaxmin 
475.62 -86.58 5.49 

Fminmax 
381.36 -70.84 5.38 

Fminmin 
381.36 -70.84 5.38 

 

Objętość gruntu leżącego wewnątrz danego łuku poślizgu dla 1 mb zbocza V=11.01 m3. 

 

7.8. Ściana oporowa 

Ze względu na ingerencję w istniejącą skarpę zlokalizowaną po lewej stronie, od km 

0+116,13 do km 0+134,15, zaprojektowano umocnienie jej w postaci ścianki szczelnej                      

z grodzic stalowych o profilu GU 16/400 wykonanych ze stali S240GP. Grodzice należy zabić 

na głębokość 1,5 m poniżej rzędnej nawierzchni zgodnie z rys. nr 5 „Przekroje normalne              

cz. 1”. 

 

Obliczenie statyczno-wytrzymałościowe ścianki szczelnej 

Ściankę szczelną projektuje się jako w wspornikową ( bez zakotwień i rozpór).  
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Obliczenia przeprowadzono na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej na 

potrzeby budowy ul. Księżycowej w Bydgoszczy. Opinia geotechniczna wykonana została 

przez  Pracownię Geotechniczną” Gruntowania” z Bydgoszczy. 

W miejscu projektowanej ściany do 1,5m p.p.t. występują nasypy niekontrolowane. 

Nasypy te składają się głównie z iłów, glin piaszczystych oraz piasków gliniastych i średnich 

wymieszanych z humusem oraz gruzem. Nasypy te w większości stanowią grunty spoiste o 

stopniu plastyczności IL=0,2 i 0,25 ( twardoplastyczne). 

Do obliczeń przyjęto piaski gliniaste w stanie plastycznym IL= 0,3 , kategorii C – 

nieskonsolidowane oraz obciążenie naziomem q=10kN/m. 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano metodą Bluma. 

 

Parametry gruntu: 

Piasek gliniasty nieskonsolidowany,   IL=0,25 x 1,1 = 0,275 – przyjęto IL=0,3 – 

plastyczne. 

Gęstość objętościowa ρ = 2,1t/m3  - γ= 21,0kN/m3 x1,1 = 23,1kN/m3. 

Kąt tarcia wewnętrznego φ = 13o x0,9 = 11,7o 

Spoistość c=13kPax0,9 = 11,7kPa 
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Schemat obliczeniowy: 

 

 

Rozkład parcia gruntu: 

 

 

Wypadkowe parcia gruntu: 
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Parcie czynne: 

ea = (γ x z + q)tan2(45o-φ/2) – 2c x tan2(45o-φ/2) 

 

Parcie bierne: 

ep = (γ x z + q)tan2(45o+φ/2) + 2c x tan2(45o+φ/2) 

Warstwy obliczeniowe przyjęto co 0,5m. 

 

Wartości parcia czynnego: 

ea1 = -8,88 kN/m ea2 = -1,23 kN/m ea3 = 6,43 kN/m ea4 = 14,08 kN/m 

ea5 = 21,73 kN/m ea6 = 29,39 kN/m ea7 = 37,05 kN/m 

 

Wartości parcia biernego: 

ep1 = 35,30 kN/m ep2 = 52,73 kN/m ep3 = 70,15 kN/m ep4 = 87,58 kN/m 

 

Wartości wypadkowych sił parcia: 

 

Ea1= - 5,1kN  Ea2= 2,6kN  Ea3= 10,2kN 

Eap1= 26,1kN  Eap2= 35,9kN  Eap3= 45,5kN 
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Wielobok sznurowy: 

 

 

Rozkład momentów zginających w ściance szczelnej: 

 

Mmax = m x H0 

Rysunki w odpowiednich skalach wykonane zostały w programie AutoCad. 

Przyjęto jedną jednostkę w programie jako 1,0m oraz 10kN. 

H0 = 50kN   

m= 2,5m 

Mmax = 2,5x50 = 125kNm. 

Przyjęto w projekcie ściankę szczelną, stalową o profilu GU 16/400 ze stali S240Gp. 

fyk dla stali S240 jest równe 240MPa. 

Przyjęto fyd równe 210MPa. 
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Obliczenie wskaźnika wytrzymałości: 

fyd = M/W  

Wmin= M/fyd = 125kNm/210000kPa = 0,000595238m3 = 595,24cm3. 

Przyjęta w projekcie ścianka szczelna GU 16/400 ma wskaźnik wytrzymałości W=1560cm3/m. 

Przyjęto obliczenia na 1mb ścianki szczelinowej. 

Wmin = 595,24cm3 /m < WGU16/400 = 1560cm3/m 

Warunek spełniony 

 

Zagłębienie ścianki szczelnej: 

Zagłębienie ścianki szczelnej t= a+1,1t0. 

Ścianka szczelna wspornikowa bez kotwień powinna być zagłębiona  w gruncie na głębokość 

t≥H. 

H – wysokość ścianki szczelnej ponad gruntem. 

H=1,5m; 

a = 0,92cm – odczytano ze schematu parcia gruntu na ścianę; 

t0 = 0; 

t=0,92 x 1,1 x 0 = 0,92cm < t≥H=1,5m. 

Przyjęto zagłębienie ścianki szczelnej  1,5m. 

 

7.9. Schody 

Zaprojektowano wykonanie schodów przy 3 dojściach do posesji zgodnie z lokalizacją 

na rys. nr 1 „Plan zagospodarowania terenu”. Schody należy wykonać z kostki betonowej 

szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i obrzeży betonowych                 

8x30x100 cm zgodnie z rys. nr 6 „Przekroje normalne cz. 2”. 

 

7.10. Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane) 

              Stwierdza się, że planowana budowa ulicy Księżycowej w Bydgoszczy obejmująca 

wykonanie pieszo-jezdni wraz z zatokami parkingowymi, obiektów infrastruktury 

technicznej (rozbudowa kanalizacji deszczowej, energetycznej, przebudowa sieci 

kolidujących z inwestycją) oraz wzmocnienie skarpy ma obszar oddziaływania zamykający 

się w granicach działek Inwestora tj. dz. nr ew.: 100, 59, 52/1, 41, 124/8 położonych w 

obrębie geodezyjnym nr 65 m. Bydgoszcz. 
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8. Powierzchnia zabudowy 

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m2] 

Pieszo-jezdnia 1298,3 

Jezdnia z kostki kamiennej (z rozbiórki) 16,1 

Ściek 3,9 

Parking 159,0 

Miejsce postojowe 18,2 

Zjazd 63,2 

Chodnik, dojścia do posesji z kostki 

betonowej 
56,1 

Chodnik z płytek betonowych 11,3 

Chodnik z kostki betonowej (z rozbiórki) 14,9 

Zieleń umocniona geokratą 63,9 

Zieleń 472,4 

RAZEM 2177,3 

 

9. Roboty ziemne 

Wielkość robót ziemnych została określona na podstawie przekrojów poprzecznych. 

Grunt z wykopów należy odwieźć na odkład. 

 

10. Odwodnienie 

Wody opadowe będą odprowadzane do zaprojektowanych 6 wpustów ulicznych, 

następnie projektowanym kanałem deszczowym do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w 

ul. Czerwonego Krzyża. Projekt odwodnienia objęty jest odrębnym opracowaniem 

wchodzącym w skład niniejszej dokumentacji projektowej (TOM 3). 
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11. Projektowana zieleń 

11.1. Charakterystyka istniejącej zieleni 

Na terenie opracowania występują następujące gatunki drzew: 

- jarząb zwyczajny (Sorbus aucuparia L.)   

- wierzba płacząca (Salix sepulcralis)   

- buk zwyczajny (Fagus sylvatica)   

- wiąz szypułkowaty  (Ulmus laevis) 

- klon jesionolistny (Acer negundo L.) 

Wzdłuż ulicy Księżycowej występuję skarpa o stromym pochyleniu.  

Jej stateczność zapewnia istniejąca roślinność. Rosnąca trawlina rozprzestrzenia się za 

pomocą rozłogów utrzymując skarpę. Bardzo dobrze rozwinięty bluszcz, również poprawia 

stateczność skarpy, jak również podnosi jej walory estetyczne i nie wymaga koszenia. 

 

11.2.   Założenia projektowanej zieleni 

Podstawowymi założeniami projektowymi są: 

 - zachowanie istniejącego drzewostanu na terenie inwestycji oraz wkomponowanie 

go w nowe zagospodarowanie terenu, 

 - zachowanie wszystkich istniejących drzew, 

 - łatwość pielęgnacji i utrzymania zieleni, 

- zachowanie istniejącego rowu od strony boiska sportowego („Orlik”). 

 

11.3. Opis projektowanej szaty roślinnej 

Zaplanowano zachowanie całego istniejącego drzewostanu. Ingerencję w krzewy 

utrzymujące skarpę wzdłuż projektowanej pieszo-jezdni ul. Księżycowej należy ograniczyć do 

minimum. Istniejąca roślinność na skarpie ma za zadanie utrzymanie jej stateczności. 

Pozostałe powierzchnie gruntowe przewidziano pod założenie trawników. Na 

początku opracowania (strona prawa) należy założyć trawnik po wcześniejszym umocnieniu 

skarpy geokratą. 
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 11.4. Prace agrotechniczne i przygotowawcze 

Oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń 

Z powierzchni warstwy ziemi należy usunąć zanieczyszczenia znajdujące się w 

warstwie ziemi urodzajnej (kamienie, gruz budowlany, perz itp.). Wszelkie zanieczyszczenia 

należy gromadzić w pryzmy, a następnie wywieźć poza teren inwestycji. Przyjęto szacunkową 

ilość zanieczyszczeń 0,1 m3/ar. 

Uprawa mechaniczna i ręczna powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń 

Wierzchnią warstwę gruntu należy uprawić, z doprowadzeniem  

do odpowiedniej struktury, na głębokość 30-40 cm, przy użyciu kultywatora  

lub ręcznie. Następnie powierzchnię należy wyrównać.  Przed uprawą wskazane jest 

spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilości i terminie 

przewidzianym w instrukcji producenta. 

Powierzchnia robót: 536,3 m2.  

 

11.5. Prace ogrodnicze 

Zakładanie trawników użytkowych z siewu: 

- korekta i przygotowanie powierzchni terenu – niwelacja, rozbijanie grud, wyrównanie 

powierzchni i ewentualny drenaż w miejscach, gdzie podłoże jest słabo przepuszczalne i 

tworzą się zastoiskowe kałuże po deszczu lub podlaniu; 

- rozłożenie warstwy humusu gr. 10 cm, natomiast na skarpie na początku opracowania po 

prawej stronie (zgodnie z lokalizacja na rys. nr 1) należy najpierw rozłożyć geokratę, a 

następnie wypełnić ją humusem; 

- wysiew nasion metodą „na krzyż” (ręczny lub mechaniczny); 

- przykrycie nasion wałem kolczatką (ewentualnie zagrabienie i wałowanie lekkim walcem); 

- zalecane zastosowanie mieszanki trawnikowej do półcienia odpornej na deptanie w ilości 

przewidzianej zaleceniem producenta; 

- należy zwrócić uwagę na odpowiednie uwilgocenie podłoża zarówno przed wykonaniem 

siewu, jak i po jego zakończeniu oraz w okresie wschodzenia nasion. 

- obszar w odległości 0,3 m od pni drzew należy obsypać korą z roślin iglastych lub można 

sadzić rośliny okrywowe (nie należy zakładać trawników).   
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11.6.  Pielęgnacja ziemi po posadzeniu 

Pielęgnacja trawników: 

- w pierwszym okresie po założeniu trawnika należy stosować obfite podlewanie. Potem 

stosować zraszanie systematyczne. Częstotliwość i ilość uzależniona będzie od warunków 

pogodowych. Nie dopuszczać do zbyt długotrwałego przesuszenia podłoża; 

- pierwsze koszenie należy wykonać po osiągnięciu wysokości trawy około 5 cm, w terminie 

2-3 dni po pierwszym wałowaniu wałem lekkim; 

- nawożenie stosować w miarę potrzeb bogatym w azot nawozem wiosną lub wczesnym 

latem oraz nawozem wieloskładnikowym jesienią; 

- od kwietnia do końca września usunąć chwasty i systematycznie kosić; 

- w miarę potrzeb dosiewać trawę w miejscach ubytków tą samą mieszanką z jakiej był 

zakładany, z zastosowaniem odpowiedniej procedury opisanej wyżej; 

- stosować okresowe zabiegi pielęgnacyjne takie jak aeracja i wertukulacja; 

- wykonawca robót zobowiązany jest do pielęgnacji wykonanej zieleni minimum przez rok od 

czasu ukorzenienia się trawy i rozwinięcia trawników. 

 

11.7. Zestawienie ilości trawników do wykonania 

Trawniki umocnione geokratą: 63,9 m2 

Trawniki nie umocnione geokratą: 472,4 m2 

 

11.8. Wytyczne w zakresie realizacji robót budowlanych mających na celu zachowanie 

istniejącej zieleni.   

Inwestor i wykonawca robót budowlanych zobowiązani są do ochrony i zachowania 

istniejącego drzewostanu i zakrzaczeń, zgodnie z projektem przewidzianych do zachowania. 

Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16.04.2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1651 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) należy podjąć działania zmierzające do 

ochrony zieleni. W związku z powyższym prace realizowane w sąsiedztwie przewidzianych do 

zachowania drzew należy realizować w sposób gwarantujący ich zachowanie.  

 Roboty budowlane należy wykonywać przestrzegając następujących zasad: 

a) W przypadku naruszenia korzeni drzew, należy je przyciąć ostrym narzędziem, przy 

krawędzi wykopu i zabezpieczyć przed zasychaniem poprzez okrywanie matami 
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słomianymi i polewanie gruntu wodą (zależnie od warunków pogodowych i faktycznych 

potrzeb).  

b) Pnie drzew zagrożonych ewentualnym uszkodzeniem należy zabezpieczyć przed 

ewentualnymi otarciami. W celu ochrony pni należy stosować osłony z mat lub desek. 

Osłon nie należy mocować bezpośrednio do drzew.  

c) Należy ograniczać prace w rzucie korony drzew i realizować je w sposób wykluczający 

uszkodzenie konarów i gałęzi. Ewentualne przemieszczenia ciężkiego sprzętu w 

sąsiedztwie drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

d) Wyklucza się możliwość parkowania pojazdów, maszyn i sprzętu oraz składowania 

materiałów budowlanych na terenach zieleni. 

e) Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się pojazdów pomiędzy drzewami. 

f) Roboty budowlane w odległości 1 m od skraju rzutu korony drzew  będą wykonywane 

ręcznie.  

g) W przypadku naruszenia istniejących trawników i zieleni, należy zobowiązać Wykonawcę 

do ich rekultywacji metodą siewu, z dowozem ziemi urodzajnej. 

h) Należy zobowiązać Wykonawcę do uprzątnięcia zajmowanego terenu pod inwestycję po 

jej zakończeniu. 

 

12. Stała organizacja ruchu 

 Oznakowanie ulicy należy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 

stanowiącym odrębne opracowanie. 

 

13. Organizacja ruchu na czas budowy 

 Roboty drogowe powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas budowy                             

z odpowiednim zarządcą drogi. 

 

14. Przewidywany termin realizacji 

 Przewidywanym okresem realizacji budowy jest III – IV kwartał 2016r. 
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15. Plan bezpieczeństwa i ochrony środowiska 

15.1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. „w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126) 

 

15.2. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Inwestycja pod nazwą „Budowa ulicy Księżycowej” swoim zakresem                     

obejmuje: 

• korytowanie, 

• rozbiórka chodników z kostki betonowej, 

• rozbiórka obrzeży betonowych, 

• rozbiórka krawężników betonowych, 

• rozbiórka korytek ściekowych, 

• budowa nawierzchni pieszo-jezdni, miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej                    

z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z betonu C8/10                     

i warstwie gruntu stabilizowanego cementem RM= 1,5-2,5 MPa, 

• budowa nawierzchni parkingu z płyt ażurowych na podsypce piaskowej, podbudowie                        

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwie gruntu stabilizowanego 

cementem RM= 1,5-2,5 MPa, 

• budowa nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 

podbudowie z betonu C8/10, warstwie odcinającej z piasku, 

• budowa nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz 

warstwie odcinającej z piasku, 

• wykonanie ścianki szczelnej, 

• umocnienie skarpy geokratą, 

• wykonanie oznakowania poziomego, 

• wykonanie oznakowania pionowego, 

• wykonanie zieleni (trawników), 

• budowa elementów kanalizacji deszczowej – wg odrębnego opracowania, 
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• przestawienie słupów oświetleniowych, demontaż i ułożenie kabla oświetleniowego, 

założenie rury dwudzielnej na istniejący kabel energetyczny – wg odrębnego opracowania. 

 

15.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 W okolicy obszaru objętego budową występuje gęsta zabudowa jednorodzinna. 

Występujące sieci uzbrojenia podziemnego terenu: 

• wodociąg, 

• gazociąg, 

• kable telekomunikacyjne, 

• kable energetyczne nn, 

• sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Występujące sieci uzbrojenia naziemnego terenu: 

• linia energetyczna,  

• linia telekomunikacyjna. 

 

15.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. 

Zakres robót obejmuje następujące pozycje: 

• roboty drogowe wykonywane pod ruchem, 

• roboty związane z budową elementów sieci kanalizacji deszczowej, a w szczególności 

wykonywanie wykopów o ścianach pionowych, które trzeba w odpowiedni sposób 

zabezpieczyć, 

• roboty związane z budową elementów sieci elektroenergetycznej. 

W związku z ww. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie 

ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 

powstawania wypadków i katastrof. 

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę 

bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 

przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 
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Do najważniejszych zagrożeń, które mogą występować podczas budowy, zaliczyć 

należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy 

zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 

 

15.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 

każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę 

oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 

obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 

trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie 

prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być                     

w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych 

w poprzednim punkcie. 

 Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy 

pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii 

wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 

podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 

Dodatkowo kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi                      

na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad, a w razie 

rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 

 Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 

 

15.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną  

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii                   

i innych zagrożeń. 

 Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 

robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 
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• wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 

• informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobów zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

• harmonizacji i takiego prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie 

jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak 

pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 

• zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych 

środków ochrony, 

• zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych 

maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

• zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w 

pracy (inż. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i 

sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.), 

• zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w 

wypadkach, 

• zorganizowani służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

Szczegółowy plan bioz powinien opracować kierownik budowy zgodnie z cytowanym 

na wstępie rozporządzeniem. 

 

 

      Opracował: 

        mgr inż. Łukasz Śpica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PBW TOM 2: Branża drogowa 
 

83 
Budowa ulicy Księżycowej w Bydgoszczy obejmująca wykonanie pieszo-jezdni wraz z zatokami parkingowymi, obiektów infrastruktury 
technicznej (rozbudowa kanalizacji deszczowej, energetycznej, przebudowa sieci kolidujących z inwestycją) oraz wzmocnienie skarpy 

16.  Oświadczenie projektanta 

 

              Oświadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami), że 

projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej dla „Budowy ulicy Księżycowej w 

Bydgoszczy obejmującej wykonanie pieszo-jezdni wraz z zatokami parkingowymi, 

obiektów infrastruktury technicznej (rozbudowa kanalizacji deszczowej, energetycznej, 

przebudowa sieci kolidujących z inwestycją) oraz wzmocnienie skarpy”, dz. nr ew. 100, 

59, 52/1, 41, 124/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 0065 w Bydgoszczy, został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

      

 

 

 

                                                                              Projektant - mgr inż. Łukasz Śpica 

nr uprawnień : POM/0065/PWOD/13 

        Bydgoszcz, dn. 10.05.2016r. 
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17.  Oświadczenie sprawdzającego 

 

Potwierdzam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami), że 

budowlano-wykonawczy branży drogowej dla „Budowy ulicy Księżycowej w Bydgoszczy 

obejmującej wykonanie pieszo-jezdni wraz z zatokami parkingowymi, obiektów 

infrastruktury technicznej (rozbudowa kanalizacji deszczowej, energetycznej, przebudowa 

sieci kolidujących z inwestycją) oraz wzmocnienie skarpy”, dz. nr ew. 100, 59, 52/1, 41, 124/8 

położonych w obrębie geodezyjnym nr 0065 w Bydgoszczy, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     

 

 

 

                                                                                           Sprawdzający - mgr inż. Artur Ampulski 

nr uprawnień : KUP/0045/PWOD/13 

         Bydgoszcz, dn. 10.05.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-07 roku przez:

Pan Łukasz Śpica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania  ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Pan Artur Ampulski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0121/13

adres zamieszkania ul. Przodowników Pracy 2/25, 85-843 Bydgoszcz

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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